
別紙様式１

（甲様式）

商号又は名称 所在地 代表者 第１回 結果

㈱サネフジ 諫早市多良見町市布１２３０－１ 實藤 強志 委任状不備による未入札

㈲サンセイ 諫早市幸町４６－４ 橋本 政二 ￥５，６３６，１５０

西州建設㈱ 諫早市永昌東町６－１０ 中村 辰弥 ￥７，９６５，０００

㈱安全総業 諫早市土師野尾町１２３４－１ 濱崎 太伍 ￥４，１９５，０００ 失格

八江グリーンポート㈱ 諫早市厚生町３－１８ 八江 一弘 ￥５，０６３，０００ 落札

㈱琴花園 大村市坂口町５００－５ 大塚 真一 ￥５，１７８，０００

㈲藤本建設 大村市小路ロ町２２３ 藤本 健一 ￥５，３５０，０００

                                                                    業者数   ７者

工事番号 ６農技第１号 入札結果一覧表 入札執行機関 長崎県農林技術開発センター

工 事 名
長崎県農林技術開発センター新庁舎

建設支障物撤去工事
入札執行日

令和６年０７月０３日

１３時３０分

工事期間 １６０日間
落札決定日 令和６年０７月０３日

税

抜

き

(円)

設計金額 ￥５，４４１，５５１

工事場所    諫早市貝津町３１１８               
予定価格 ￥５，４４１，５５１

最低制限価格 ￥５，０２２，０００

低入札調査基準価格

一般競争入札で競争参

加資格のない者の有無
― 入札方式

指名競争入札

（紙入札）

履行確実性評価価格

履行確実性確保価格

基準評価値

※「（参考）上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費

に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額

に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、

労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

（参考）上記設計金額に含まれる法定福利費

事業主負担額概算額
￥１７８，８８２


